

Białystok, dnia 8 marca 2022 r.

Zamawiający:  
Archiwum Państwowe w Białymstoku  
ul. Adama Mickiewicza 101  
15-257 Białystok

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
DA.26.5.2022

Znak postępowania: DA.26.5.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb wykonania prac remontowo-budowlanych w budynku zamawiającego w Łomży w zakresie elewacji zewnętrznej i dachu budynku**

I. W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy zapis rozdziału III pkt 3.1.b umowy można skorygować w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia Zadania I projekt budowlany na 40 dni roboczych. Ponieważ po odjęciu dni świątecznych oraz sobót i niedziel pozostanie ok. 30 dni na opracowanie dokumentacji oraz opracowanie szacunkowego kosztorysu. Tak krótki termin nie gwarantuje rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na opracowanie projektu budowlanego w ramach Zadania I z 40 dni na 50 dni.

W związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ i załącznikach do SIWZ:

- a) w rozdziale III pkt 3.1. lit. b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *Opracowanie projektu budowlanego remontu (w zakresie w jakim będzie potrzebny), przy czym całościowy projekt zostanie przedstawiony zamawiającemu w terminie 50 dni od dnia przekazania wykonawcy uzyskanych przez zamawiającego zaleceń konserwatorskich Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: „zalecenia konserwatorskie”). Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu budowlanego w oparciu i przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich. Opracowany projekt budowlany podlega akceptacji zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania w formie pisemnej (pod rygorem nieważności);*
- b) w § 1 ust. 3 pkt 3.1. lit. b) załącznika nr 4 do SIWZ "Wzór umowy", który otrzymuje brzmienie: *Opracowanie projektu budowlanego remontu (w zakresie w jakim będzie potrzebny), przy czym całościowy projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie 50 dni od dnia przekazania Wykonawcy uzyskanych przez Zamawiającego zaleceń konserwatorskich Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: „zalecenia konserwatorskie”). Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego w oparciu i przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich. Opracowany projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania w formie pisemnej (pod rygorem nieważności).*

2. Czy zapis w §13 pkt 1b umowy dotyczący odsetek za nieterminowe wykonanie zakresu zamówienia można zmienić na odsetki ustawowe 0,2%.

WYJAŚNIENIE:

*Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. Przewidziane kary umowne mają stanowić odpowiednią gwarancję należytego wykonania umowy i terminowości działań Wykonawcy.*

3. Czy w związku z zapisem w §13 pkt 5-pobyty na budowie co najmniej raz na dwa tygodnie należy przyjąć ok 15 nadzorów przy założeniu trwania budowy przez ok. 6 miesięcy?

WYJAŚNIENIE:

*Jak należy zakładać pytanie dotyczy § 4 ust. 5 załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. Zamawiający wymaga, aby w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca co najmniej raz na 2 tygodnie stawał się na terenie prowadzenia robót budowlanych. Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie dokładnie wskazać, jak długo będą prowadzone prace budowlane, natomiast zakłada, że nie powinny trwać dłużej niż 2 miesiące.*

DYREKTOR  
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO  
w Białymstoku  
*M. Kietliński*  
dr Marek Kietliński